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Άρθρο 1. Αντικείμενο Σύμβασης  

Η παρούσα Σ.Υ. αφορά την υπό ανάθεση Σύμβαση για τη Μελέτη που αφορά την  
«Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής» που 
χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

Προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του Αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία 
ανάθεσης περιλαμβάνονται στο τεύχος της Διακήρυξης, ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο «Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών». 

Άρθρο 2. Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα ακόλουθα τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ’ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί. Σε 
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως 
κατωτέρω:  

1. Η Σύμβαση,  

2. Η Διακήρυξη, 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου (ΟΠ),  

4. Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου (ΤΠ), 

5. Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων με τυχόν Παραρτήματά της (Σ.Υ.),  

6. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Τ.Π.), με την ανάλυση των τμημάτων της μελέτης 
και η τεκμηρίωση της σκοπιμότητας σύνταξης της μελέτης («Τεύχος Σκοπιμότητας»),  

7. Το Τεύχος των προεκτιμώμενων αμοιβών (Τ.Π.Α.), με τον αναλυτικό υπολογισμό της 
προεκτιμηθείσας αμοιβής. 

 

Άρθρο 3. Τρόπος Ανάθεσης-Κατακύρωση  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό Διαγωνισμό και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η προσφορά των συμμετεχόντων πρέπει να καλύπτει όλες τις μελέτες/υπηρεσίες που 
αναφέρονται στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Η κατακύρωση γίνεται στον ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη.  

Άρθρο 4. Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγύηση συμμετοχής ποσού 
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που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ 
(άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), ήτοι ποσού δεκαεπτά 
χιλιάδες διακόσια πενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (17.259,74 €), μη 
συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης με 
ανάλογη στρογγυλοποίηση. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται (α) στον ανάδοχο, με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, (β) στους λοιπούς προσφέροντες, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως αυτό ισχύει.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15.1 της 
Διακήρυξης.  

Εάν η εγγύηση συμμετοχής εκδοθεί από μη ελληνική τράπεζα τότε μπορεί να είναι 
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα 
συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

Άρθρο 5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος, μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς Φ.Π.Α.).  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/2016, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει  
μέχρι και την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της 
σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του 
κυρίου του έργου έναντι του Αναδόχου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα 
στο άρθρο 15.1 της Διακήρυξης, πλην της περίπτωσης (η) και επιπρόσθετα, τον αριθμό (αν 
είναι γνωστός) και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.  
Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε 
μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα 
από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά. 

Άρθρο 6. Υπογραφή Σύμβασης-Διάρκεια 

Μετά την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η διενεργούσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα πέντε (15) ημερών, 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  
 
Αν δεν προσέλθει εμπρόθεσμα ο ανάδοχος για την υπογραφή του συμφωνητικού, 
κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/16, με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και χωρίς άλλες προϋποθέσεις, εκτός αν 



                                                                                                                       
 

6 
 

επικαλεστεί και αποδείξει έλλειψη υπαιτιότητας. Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση, η 
οποία αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Επί της ενστάσεως αποφασίζει ρητά η 
Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, η 
έκδοση της απόφασης αυτής αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της διαδικασίας 
ανάθεσης. Αν η ένσταση απορριφθεί, οριστικοποιείται η έκπτωση και η εγγύηση 
συμμετοχής του Αναδόχου καταπίπτει υπέρ του κυρίου του έργου με απόφαση του 
Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  
 
Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον 
αντίκλητό του. Σε περίπτωση Αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του Αναδόχου θεωρείται η 
έδρα του εκπροσώπου του. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης 
θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην 
προηγούμενη έδρα.  
 
Αντίκλητος του Αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας και αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση που περιλαμβάνεται 
στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος δεν 
αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, εφόσον κατοικεί στην έδρα της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του Αναδόχου, οι 
κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει τον 
αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, 
οι κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να 
απαιτήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση του αντικλήτου, αν ο τελευταίος δεν 
παραλαμβάνει τα έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται 
να συμμορφωθεί αμέσως στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Άρθρο 7. Επίβλεψη της σύμβασης 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης. Οι αρμοδιότητες και ευθύνες των 
επιβλεπόντων ορίζονται στο άρθρο 183 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 8. Εκτέλεση της σύμβασης 

8.1 Τόπος και χρόνος 

Τόπος εργασίας του Αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε τα γραφεία της Αναθέτουσας 
Αρχής, είτε και η περιοχή μελέτης.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής στα 
ακόλουθα: 

A. Στη συμμετοχή σε μηνιαίες συσκέψεις για την παρουσίαση της προόδου υλοποίησης του 
αντικειμένου της σύμβασης. 

Β. Στη συμμετοχή σε έκτακτες πρόσθετες συσκέψεις κατά την κρίση της Αναθέτουσας 
Αρχής, για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει κατά την υλοποίηση της Σύμβασης.  
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Γ. Στην παροχή γραπτών ή προφορικών πληροφοριών για την εκτέλεση της Σύμβασης, 
εφόσον ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  

Δ. Στην παροχή κάθε σχετικής υποστήριξης που θα κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Ο Ανάδοχος και τα μέλη του (σε περίπτωση σύμπραξης) μαζί και με την Ομάδα Έργου που 
έχει συστήσει, υποχρεούται να εκπονήσει επί τόπου στην περιοχή μελέτης τις αναγκαίες 
μετρήσεις έρευνες, ερωτηματολόγια κλπ. που έχουν περιγραφεί στην Τεχνική του 
Προσφορά. 

Η μη τήρηση των προαναφερομένων από τον ανάδοχο ή/και η αδικαιολόγητη μη 
συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων και ειδικών συνεργατών στις συσκέψεις ή/και 
διαπιστωμένη μη προσήκουσα συμμετοχή των ειδικών συνεργατών στην εκπόνηση της 
ανατεθείσας μελέτης ή/και η μη επίσκεψη στην περιοχή μελέτης κατά τα προαναφερόμενα 
και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα συμβατικά τεύχη, συνιστούν σοβαρή παραβίαση 
των όρων της Σύμβασης κατά την έννοια του άρθρου 191 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 

Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση της 
ανάθεσης προς τον Ανάδοχο, καλείται αυτός να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης 
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες. Η σύμβαση θα υπογραφεί για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής από το νόμιμο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο.  

Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση 
του αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Διακήρυξη του 
διαγωνισμού (μετά την ανάρτηση της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ). Η έναρξη της συνολικής 
προθεσμίας συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, με την επομένη της 
υπογραφής της και της ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ. Στα έγγραφα της Σύμβασης ορίζονται 
οι χρόνοι εκπόνησης των μελετών.  

Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να υποβάλει νέο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Στο νέο χρονοδιάγραμμα αποτυπώνεται η χρονική 
ανάπτυξη των σταδίων όλων των επιμέρους απαιτούμενων μελετών και οι χρονικές τους 
αλληλουχίες και επαλληλίες για τη διαμόρφωση της βέλτιστης δυνατής κρίσιμης 
διαδρομής. 

Τόσο η συνολική όσο και τυχόν τμηματικές προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται με 
απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τη λήξη τους ή και με πρωτοβουλία της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, εφόσον 
σημειώνονται καθυστερήσεις στην εκτέλεση της σύμβασης. Ως προς τις προθεσμίες 
εκτέλεσης των εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 
του ν. 4412/2016.  

8.2 Εκπρόσωποι του Αναδόχου 

Η σύμβαση θα υπογραφεί, από πλευράς Αναδόχου, από τον ήδη εξουσιοδοτημένο κατά το 
στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο οποίος μονογράφει επίσης και 
κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να ορίσει τον εκπρόσωπό του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα 
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με το οποίο το πρόσωπο αυτό εξουσιοδοτείται να ενεργεί κατ' εντολή του και να τον 
εκπροσωπεί σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση και να διευθετεί για 
λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να 
συμμετέχει, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, σε συναντήσεις με 
όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.   

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητο 
του. Σε περίπτωση Αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του Αναδόχου θεωρείται η έδρα του 
εκπροσώπου του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώνει χωρίς καθυστέρηση στη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, την αλλαγή της έδρας του. Μέχρι την υποβολή της δήλωσης 
θεωρούνται ισχυρές οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην 
προηγούμενη έδρα. Για τον ορισμό του Αντικλήτου ισχύουν όσα ορίζονται στις 
παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 182 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 9. Προσωπικό του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση 
των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την 
υποβολή της προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού 
τελούν υπό την ρητή ή και σιωπηρή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Τεκμαίρεται ότι η 
Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον δεν αντιλέγει γραπτά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα 
που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Αναθέτουσα Αρχή ερευνά τους λόγους αποχώρησης 
και εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος που διαθέτει τουλάχιστον τα ίδια 
προσόντα, αν η αποχώρηση οφείλεται σε σπουδαίο λόγο. Η αποχώρηση μέλους από την 
ομάδα χωρίς σπουδαίο λόγο συνιστά σοβαρή πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης δημόσιας σύμβασης και επιφέρει τον αποκλεισμό του μέλους που αποχώρησε 
από διαγωνισμούς για διάστημα 6 μηνών από την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας 
Αρχής για την αναπλήρωσή του. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του Αναδόχου και δεν 
κριθεί δικαιολογημένη, μπορεί αυτός να κηρυχθεί έκπτωτος (άρθρο 188 παρ. 3 του ν. 
4412/2016). 

Άρθρο 10. Αμοιβή - Κρατήσεις 

10.1 Αμοιβή του Αναδόχου  

Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του Προσφοράς. Η αμοιβή 
αυτή μπορεί να αυξηθεί στις περιπτώσεις που: 

 αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική/τροποποιητική σύμβαση, 
που υπογράφεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 186 του ν. 4412/2016, 

 εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις 
του ν. 4412/2016.  
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 δοθεί παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με αναθεώρηση της 
αμοιβής του εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις κατά τα αναφερόμενα 
στα άρθρα 132 και 186 του ν. 4412/2016. 

10.2 Καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος αμείβεται τμηματικά επί τη βάσει της γενομένης με την οικονομική προσφορά 
του Αναδόχου ανάλυσης της αμοιβής του και κατανέμεται σε προκαταβολή και πληρωμές 
μετά την υποβολή, την έγκριση και την παραλαβή της μελέτης, σύμφωνα με το άρθρο 187 
του ν. 4412/2016. 

Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
συντάσσονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 5-9 του άρθρου 
187 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα αναγράφονται: 

i. Το είδος των εργασιών. 
ii. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν. 
iii. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που 

ολοκληρώθηκαν, τη μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων 
αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης συνυποβάλλεται ο εν ισχύ πίνακας επιμερισμού 
της αμοιβής στα μέλη της, ενώ σε περίπτωση Αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή 
εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της με ευθύνη του. 

iv. Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 
v. Το πληρωτέο ποσό. 
vi. Ο αναλογών Φ.Π.Α.. 

Μετά από έλεγχο και προσυπογραφή του επιβλέποντα, ο οποίος βεβαιώνει τη σύνταξή 
τους κατά τις ισχύουσες διατάξεις και τη σύμβαση, οι λογαριασμοί υποβάλλονται και 
εγκρίνονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε έναν (1) μήνα από την υποβολή τους 
για την πληρωμή του αναδόχου. Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε 
βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για 
επανασύνταξη και επανυποβολή μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Ο έλεγχος και η έγκριση 
επανυποβληθέντος λογαριασμού γίνονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών. 
 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 

i. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών  
ii. Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

iii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 
φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΜΕΔΕ, κ.λπ.), όταν πρόκειται για 
νομικό πρόσωπο. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενημερότητα όλων των μελών τους. 
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iv. Αποδεικτικά καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 
με το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές ΔΕΝ 
παρακρατούνται από την Αναθέτουσα Αρχή (διαφορετικά ΔΕΝ απαιτείται το παρόν) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
Αναθέτουσας Αρχής και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική 
νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης. 

Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, πέραν των 
δύο μηνών από την υποβολή του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). 
Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού είναι η προσκόμιση από τον Ανάδοχο όλων των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής. Το τιμολόγιο μπορεί να προσκομίζεται 
μεταγενεστέρως κατά την είσπραξη του ποσού του λογαριασμού. Ο Ανάδοχος δικαιούται 
ακόμα να διακόψει τις εργασίες της σύμβασης μέχρι την καταβολή της αμοιβής του, ύστερα 
από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των εργασιών, προς την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση.  

Υπαιτιότητα του Αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση 
κατά την οποία αποδεδειγμένα κλήθηκε εγγράφως από την αρμόδια υπηρεσία του κυρίου 
του έργου και αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την 
πληρωμή του. Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του Αναδόχου, πριν από την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δεν επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η 
αρχική ή η εκ των υστέρων εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, του συμβατικού ανταλλάγματος, 
όταν πρόκειται για την κάλυψη οφειλής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένες τράπεζες ή 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή σε υπεργολάβους που έχει δηλώσει ο ανάδοχος ότι 
θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση της μελέτης.  

Διευκρινίζεται ότι: 

(α) Ο Ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονομικής 
Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα 
ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΕΤΑΑ / ΤΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κ.λπ. 

(β) Η συμβατική αμοιβή δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Ο φόρος αυτός 
θα καταβάλλεται επιπλέον στον Ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε ένα μήνα από την έγκριση του Λογαριασμού, υπό 
την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. 

Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες και το επιχειρηματικό 
του κέρδος μέχρι την ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της 
αμοιβής προβλέπονται στο νόμο και στην παρούσα. Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 
προσαύξησης της αμοιβής. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της 
σύμβασης κατά το άρθρο 192 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 18 της παρούσης. Για 
την άσκηση του δικαιώματος αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον Ανάδοχο. Στην 
περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης ρυθμίζονται στις διατάξεις των άρθρων 192 -
194 του ν. 4412/2016. Επίσης μπορεί η Αναθέτουσα Αρχή να διαλύσει τη σύμβαση και κατά 
την εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενη σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία 
υπολογίζεται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 194 του ν. 4412/2016.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό αντικείμενο, εφόσον α) το 
κρίνει αναγκαίο και β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 132 και 186 του ν. 
4412/2016. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη Συγκριτικού Πίνακα και 
κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 186 του ν. 4412/16. 

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Συμπληρωματική Σύμβαση 
(Σ.Σ.), συνεπάγεται την καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 
5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της Σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 72 παρ. 4 του 
ν. 4412/16). 

Γενικά, τροποποίηση της σύμβασης κατά την διάρκεια της μπορεί να επέλθει κατά τα 
αναφερόμενα στα άρθρα 132 και 186 του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 
φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων ή τρίτων 
που ισχύουν κατά την ημέρα της δημοπρασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. 

10.3 Νόμισμα αμοιβής Αναδόχου 

Τα τιμολόγια του Αναδόχου για την αμοιβή του, καθώς και οι πληρωμές που θα 
διεκπεραιώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 11. Ποινικές Ρήτρες 

Αν ο Ανάδοχος παραβιάζει με υπαιτιότητά του τις προθεσμίες της σύμβασης, επιβάλλονται 
εις βάρος του και υπέρ του κυρίου του έργου ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 
185 του ν. 4412/2016. 

Άρθρο 12. Ευθύνη του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για ελαττώματα ή ελλείψεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 
Οι αξιώσεις της Αναθέτουσας Αρχής κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, παραγράφονται σύμφωνα με το 
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άρθρο 188 παρ. 1 του ν. 4412/2016 μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του 
αντικειμένου ή την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης. 

 

Άρθρο 13. Γενικά Καθήκοντα, Ευθύνες, Υποχρεώσεις του Αναδόχου    

13.1 Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου  

13.1.1. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση, με 
επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση.  

13.1.2. Αν ο Ανάδοχος κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ 
αυτού (της Αναθέτουσας Αρχής) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη 
Σύμβαση. Εάν από τη Σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή ζητώντας σχετικές οδηγίες.   

13.1.3. Με τη λήξη της Σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στην 
Αναθέτουσα Αρχή όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που έλαβε για την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο δεν ανήκει σ' αυτόν.    

13.1.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή για 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε 
εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση.  

13.1.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναζητήσει όλα τα απαραίτητα κατά την κρίση του και 
διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή στοιχεία χαρτογραφικού υποβάθρου και θεσμικών γραμμών 
από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς προκειμένου να τα συμπεριλάβει στη μελέτη. Εφόσον 
αυτά δεν υπάρχουν διαθέσιμα, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να παράξει τα σχετικά 
ψηφιακά αρχεία βάσει των δεδομένων που θα προμηθευτεί σε έντυπη μορφή από τους 
αρμόδιους φορείς. 

13.2 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να αναλαμβάνει τις νόμιμες ευθύνες του, απαλλάσσοντας 
αντίστοιχα την Αναθέτουσα Αρχή και τους υπαλλήλους της και να την προφυλάσσει από 
παντοειδείς ζημιές, εξ αιτίας ατυχημάτων που συμβαίνουν στο προσωπικό του, εκτός αν 
προκύπτει σοβαρή παράλειψη ή εσκεμμένη ενέργεια της Αναθέτουσας Αρχής. 

13.3 Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων  

Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 195 του ν. 4412/2016. 



                                                                                                                       
 

13 
 

13.4 Εμπιστευτικότητα  

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος (και οι συνεργάτες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.  

Το ίδιο ισχύει και για τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις με τη χρήση στοιχείων της μελέτης 
που δε φέρουν την έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

13.5 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων και χαρακτηριστικά αυτών  

Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο 
(και τους συνεργάτες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων 
εκπροσώπων της κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και θα παραδοθούν στην 
Αναθέτουσα Αρχή στον χρόνο που προβλέπεται στο Νόμο και τη Σύμβαση ή αλλιώς κατά 
την καθ' οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.  

Όλα τα παραδοτέα (κείμενα, πίνακες, διαγράμματα και χάρτες) θα πρέπει να συνταχθούν 
και να υποβληθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και με βάση τα 
οριζόμενα στο Τεύχος «Τεχνικών Προδιαγραφών» και το χρονοδιάγραμμα αυτού.  

13.6 Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου  

Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση ένωσης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

• την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

• την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,  
• την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή 
όλα τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες Ελληνικές 
Δημόσιες Υπηρεσίες. 

13.7 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση ένωσης) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία, 
για το προσωπικό του, το οποίο θα απασχολήσει για την εκτέλεση της Σύμβασης. 
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13.8 Άλλες υποχρεώσεις του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση ένωσης) είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις 
υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικό - ασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του ν. 
4412/2016. 

13.9 Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις 
σχετικά με τη Σύμβαση ή την Αναθέτουσα Αρχή. 

13.10  Επικοινωνία και υποχρεώσεις του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και  της Αναθέτουσας Αρχής θα 
πρέπει να αποστέλλονται κατ' αρχήν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τα δε πρωτότυπα αυτών 
να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην 
ελληνική γλώσσα. 

13.11 Κυριότητα και χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

Για τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), που θα χρησιμοποιήσει για την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ο Ανάδοχος θα 
διαθέτει παραστατικά νόμιμης κατοχής και χρήσης, τα οποία θα είναι στη διάθεση της 
Αναθέτουσας Αρχής οποτεδήποτε του ζητηθούν. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη 
φέρει ή αναλαμβάνει για μη νόμιμη χρήση λογισμικού από τον Ανάδοχο ή/και τα στελέχη 
της Ομάδας του. 

 
Άρθρο 14. Υποχρεώσεις Της Αναθέτουσας Αρχής  

14.1 Παροχή υφισταμένων στοιχείων  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να 
τις παραδώσει.  

14.2 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή του Αναδόχου, κατά 
τους όρους του ν. 4412/2016 και της παρούσας., όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 10.2 
της παρούσας Σ.Υ.. 
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Άρθρο 15. Έγκριση Μελέτης - Παραλαβή Του Αντικειμένου Της Σύμβασης  

Για την έγκριση της μελέτης και την παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 189 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 16. Διαφορές-Διαφωνίες-Ανωτέρα Βία  

16.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις 
αμοιβαίες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τους και να προσπαθούν για την επίλυση των 
διαφωνιών τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε 
διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του ν. 
4412/2016. 

16.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του Αναδόχου  

Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες 
διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο 
κάθε φορά, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 

Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή 
της Σύμβασης αλλά και στο κείμενο της Σύμβασης που κατισχύει όλων των άλλων, αν τούτο 
δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση 
της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη 
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

16.3 Ανωτέρα βία 

Αν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά "ανωτέρας βίας" 
τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των 
συμβαλλομένων, καθένα εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν 
την εκπλήρωση τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι 
συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. 

Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν 
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν 
αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν 
απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών.  

16.4 Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας  

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
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προβλέπεται από το Νόμο ή τη Σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο 
Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο 
έκπτωτο, κατά τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 17. Έκπτωση Αναδόχου  

Εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται 
με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, κηρύσσεται έκπτωτος.  

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά, εφόσον: 

α) Ο Ανάδοχος υπερβεί υπαίτια για χρόνο πέραν του 1/3 τη συνολική προθεσμία 
της παραγράφου 2 του άρθρου 184 του ν. 4412/16, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. 

β) Ο Ανάδοχος καθυστερεί υπαίτια την υποβολή σταδίου μελέτης, για χρόνο 
περισσότερο από το μισό της αντίστοιχης τμηματικής προθεσμίας. 

γ) Οι εργασίες του Αναδόχου παρουσιάζουν κατ' επανάληψη ελαττώματα ή 
ελλείψεις. Για να κηρυχθεί ο Ανάδοχος έκπτωτος για το λόγο αυτόν, πρέπει να έχει 
προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά η εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 
του άρθρου 188 του ν. 4412/2016, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων ή 
ελλείψεων της μελέτης και να μην έχει ασκηθεί ένσταση ή η ασκηθείσα να έχει 
απορριφθεί. 

δ) Διαπιστωθεί, ότι ο Ανάδοχος προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή ή ότι 
προσκόμισε πλαστά δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί 
πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατά την υπογραφή της Σύμβασης. 

Αν υφίσταται λόγος έκπτωσης, κοινοποιείται στον Ανάδοχο με απόδειξη ειδική πρόσκληση 
της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, στην οποία απαραιτήτως γίνεται μνεία των διατάξεων του 
άρθρου 191 του ν. 4412/2016 και η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών ή εργασιών που πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος μέσα στην τασσόμενη 
προθεσμία. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη, δηλαδή ανάλογη του χρόνου 
που απαιτείται, κατά την κοινή αντίληψη για την εκτέλεση των εργασιών ή των ενεργειών 
και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  

Ανεξάρτητα από την κοινοποίηση της ειδικής πρόσκλησης και τις προθεσμίες που αυτή 
τάσσει για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών ή ενεργειών, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να τηρεί τις εκ της Συμβάσεως υποχρεώσεις του για την εμπρόθεσμη 
εκτέλεση της Σύμβασης και, σε κάθε περίπτωση, υφίσταται τις νόμιμες συνέπειες από την 
υπέρβαση των συμβατικών προθεσμιών.  

Αν η προθεσμία που τέθηκε με την ειδική πρόσκληση παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να 
συμμορφωθεί με το περιεχόμενό της, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε αποκλειστική 
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προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, με απόφαση 
του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι 
εργασίες και ενέργειες που εκτέλεσε ο Ανάδοχος σε συμμόρφωση προς την ειδική 
πρόσκληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στις εργασίες που δεν εκτέλεσε και 
στις ενέργειες στις οποίες δεν συμμορφώθηκε. 

Η έκπτωση του αναδόχου καθίσταται οριστική, αν κατά της απόφασης έκπτωσης δεν 
ασκηθεί ένσταση ή αν η ασκηθείσα ένσταση απορριφθεί. Αν ασκηθεί ένσταση, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της έκπτωσης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί και ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συνεχίσει τις εργασίες της Σύμβασης. Η αποδοχή ή απόρριψη της ένστασης 
από το αποφαινόμενο όργανο κατ' άρθρο 198 του ν. 4412/2016, περί διοικητικής και 
δικαστικής επίλυσης διαφορών αιτιολογείται, μεταξύ δε των λόγων αποδοχής, μπορεί να 
περιλαμβάνεται και η καταφανής βελτίωση του ρυθμού ή της ποιότητας των εκτελούμενων 
εργασιών, ώστε να πιθανολογείται βάσιμα η έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 

Η εξέταση της ένστασης, κατά το άρθρο 198 του ν. 4412/2016 γίνεται κατά προτεραιότητα 
από το Τεχνικό Συμβούλιο και η σχετική γνωμοδότηση εκδίδεται υποχρεωτικά σε 
προθεσμία τριών (3) μηνών από την άσκηση της ένστασης. Η μη έκδοση απόφασης του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, κατά το άρθρο 198 του ν. 4412/2016, μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου 
θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή της γνωμοδότησης. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η Σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του 
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές 
ρήτρες για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών μέχρι την οριστικοποίηση της έκπτωσης, οι 
ρήτρες αυτές οφείλονται από τον Ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική 
ρήτρα για την υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας, εφόσον υφίσταται αντίστοιχη 
περίπτωση.  

Η απόφαση με την οποία οριστικοποιήθηκε η έκπτωση κοινοποιείται στις υπηρεσίες που 
είναι αρμόδιες για την τήρηση μητρώων μελετητών. 

Αν, μετά από την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την 
ολοκλήρωση της μελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση 
στον διαγωνισμό, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος Ανάδοχος και του προτείνει να 
αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και 
βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται, 
εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην 
Προϊσταμένη Αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση 
σύναψης σύμβασης, η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει 
την πρόταση, η Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή 
δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του νόμου. 
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 Η διαδικασία της παρούσας εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση, που η Προϊσταμένη Αρχή 
κρίνει αιτιολογημένα, ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον 
εργοδότη της μελέτης, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση 
ολοκλήρωσης της μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 191 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 18. Διάλυση Της Σύμβασης  

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται διάλυση της Σύμβασης, οι σχετικές έννομες 
συνέπειες, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες, περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 192 του 
ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
192 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 19. Ματαίωση Της Διάλυσης  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 193 του ν. 4412/2016.  

 
Άρθρο 20. Αποζημίωση Αναδόχου Σε Περίπτωση Διάλυσης Της Σύμβασης 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 194 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 21. Υποκατάσταση Του Αναδόχου  

Σύμφωνα με τα ισχύοντα στο άρθρο 195 του ν. 4412/2016. 

 
Άρθρο 22. Γλώσσα Επικοινωνίας  

Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας 
Αρχής ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή 
μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με 
κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το 
ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα.  

 
Άρθρο 23. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορών 

Οι διαφορές μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου επιλύονται κατά τα 
λεπτομερώς αναφερόμενα στα άρθρα 198 και 175 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 24. Ισχύουσα νομοθεσία 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 
στα έγγραφα της Σύμβασης. Κατά την εκτέλεσή της εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 
4412/2016, οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Σε περίπτωση 
που η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων ή τα τεύχη δημοπράτησης έχουν παραλείψεις ή 
έρχονται σε αντίθεση με διατάξεις του ν.4412/2016, τότε έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
νόμου αυτού. 

Άρθρο 25. Τελικές Διατάξεις 

Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
 

 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2025 

 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών 

και Περιαστικών Περιοχών 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
   Χωρικού Σχεδιασμού 
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